


Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Sonderwünsche:

UG

Best.-Nr.:
Preis:

1.05.01

Trennwand Keller

958,00

Herstellen einer 10 cm starken Trennwand gemäß Baubeschreibung. Die
Wand wird einmal mit weißer Dispersionsfarbe gespritzt und erhält
zusätzlich eine Aussparung zur Querlüftung des Kellers.
Herstellen einer Türöffnung sowie Einbau einer Innentür (Größe gemäß
Planung) gemäß Baubeschreibung.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€ Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

1.35.01

Innentür Kellerflur zusätzlich

325,00

Herstellen einer Türöffnung (Größe gemäß Planung) sowie Einbau einer
Innentür in die Trennwand zwischen Kellerflur und Keller gemäß
Baubeschreibung.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

1.65.01

Anstrich Kellerboden mit Betonsiegelfarbe

1.222,00

Streichen des Kellerbodens sowie eines Randstreifens mit
Betonsiegelfarbe. Die Randfugen des Estrichs, falls vorhanden, werden
nicht verfugt und bleiben sichtbar.

Hinweis:
Die Randfugen des Estrichs, falls vorhanden, werden nicht verfugt und
bleiben sichtbar.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

1.25.02

Putzausgussbecken mit Hebebox

1.566,00

Liefern und Montieren eines Putzausgussbeckens im Keller, Herstellen
eines Kaltwasseranschlusses inkl. Armatur sowie Liefern und Montieren
einer Hebebox, zum  Abpumpen des Schmutzwassers über die
Rückstauebene, inkl. Herstellen des Abwasseranschlusses.

Das Putzausgussbecken sowie alle notwendigen Anschlüsse werden
Aufputz ausgeführt.
Eine zusätzliche Einfachsteckdose für den Anschluss der Hebebox ist
enthalten.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Die Hebebox ist nicht für Toilettenspülungen nutzbar.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

1.55.01

Bodenfliesen Keller

4.104,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) im gesamten
Keller (ohne Keller Flur) gemäß Bemusterung inkl. Sockelleiste,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch ist nur in Verbindung mit dem Sonderwunsch
Estrich Keller möglich.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

1.55.02

Bodenfliesen Keller Flur anstatt Anstrich

439,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) im Keller Flur
gemäß Bemusterung inkl. Sockelleiste anstatt dem staubbindenden
Anstrich gemäß Baubeschreibung,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

EG

Best.-Nr.:
Preis:

2.05.06

Trennwand Küche

1.924,00

Herstellen einer 10 cm starken Trennwand zwischen Küche, Flur und
Wohnen / Essen inkl. Malerarbeiten gemäß Baubeschreibung.
Sowie Herstellen einer Türöffnung und Einbau einer Küchentür (Größe
gemäß Planung) gemäß Baubeschreibung.
Es wird ein Raumtemperaturregler in der Küche im EG eingebaut.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch kann nur - bei gleichzeitiger Ausführung einer
Fußbodenheizung im Erdgeschoss - bestellt werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

2.05.08

Windfangtür

1.249,00

Herstellen einer 10 cm starken Trennwand zwischen Flur und Wohnen /
Essen inkl. Malerarbeiten gemäß Baubeschreibung.
Sowie Herstellen einer Türöffnung und Einbau einer Windfangtür (Größe
gemäß Planung) gemäß Baubeschreibung.

Zusätzlich wird im Flur im Erdgeschoss ein Rauchmelder eingebaut.
Dies ist im Preis bereits berücksichtigt.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch kann nur - bei gleichzeitiger Ausführung einer
Fußbodenheizung im Erdgeschoss - bestellt werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

2.05.10

Kombi Trennwand Küche und Windfang

2.049,00

Herstellen einer 10 cm starken Trennwand zwischen Küche, Flur und
Wohnen / Essen inkl. Malerarbeiten gemäß Baubeschreibung.
Sowie Herstellen von 2 Türöffnungen und Einbau einer Küchentür und
einer Windfangtür (Größe gemäß Planung) gemäß Baubeschreibung.
Es wird ein Raumtemperaturregler in der Küche im EG eingebaut.

Zusätzlich wird im Flur im Erdgeschoss ein Rauchmelder eingebaut.
Dies ist im Preis bereits berücksichtigt.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch kann nur - bei gleichzeitiger Ausführung einer
Fußbodenheizung im Erdgeschoss - bestellt werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

2.40.03

Hebe-Schiebetür Terrassenfenster

3.941,00

Liefern und Montieren einer Hebe  - Schiebe - Tür anstatt dem
Terrassen-Fensterelement gem. Baubeschreibung.
Die Schiebetür besteht aus einem feststehenden und einem schiebbaren
Element.

Die Festlegung des feststehenden Elements erfolgt gemäß
Sonderwunschplan.

Hinweis:
Das Schiebeelement der Hebe - Schiebetür kann maximal 1,80 m breit
ausgeführt werden. Die Teilung des Fensterelements erfolgt
standardgemäß mittig.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

2.40.04

Parallel-Schiebetür Terrassenfenster

1.971,00

Liefern und Montieren einer Parallel  - Schiebe - Kipp - Tür anstatt dem
Terrassen-Fensterelement gem. Baubeschreibung.
Die Schiebetür besteht aus einem feststehenden und einem schiebbaren
Element.

Die Festlegung des feststehenden Elements erfolgt gemäß
Sonderwunschplan.

Hinweis:
Das Schiebeelement der Parallel - Kipp - Schiebetür kann maximal 1,40
m breit ausgeführt werden.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

2.55.04

Bodenfliesen anstatt Parkett Wohnen EG

1.595,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) gemäß
Bemusterung im Wohn- / Essbereich im Erdgeschoss inkl. Sockelleiste
anstatt Parkett gemäß Baubeschreibung,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

2.60.06

Design-Vinylboden anstatt Parkett Wohnen EG

814,00

Ausführung eines Design-Vinylbodens mit Sockelleiste gemäß
Bemusterung im Erdgeschoss Wohnen / Essen anstatt Parkett gemäß
Baubeschreibung.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

OG

Best.-Nr.:
Preis:

3.60.04

Design-Vinylboden anstatt Parkett im OG

1.006,00

Ausführung eines Design-Vinylbodens mit Sockelleiste gemäß
Bemusterung im kompletten Obergeschoss (außer Bad) anstatt Parkett
gemäß Baubeschreibung.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

3.55.02

Bodenfliesen anstatt Parkett im OG

1.971,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) gemäß
Bemusterung im Obergeschoss inkl. Sockelleiste anstatt Parkett gemäß
Baubeschreibung,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

DG

Best.-Nr.:
Preis:

4.05.04

Trennwand DG

2.174,00

Herstellen einer 10 cm starken Wand zur Trennung des
Dachgeschosses in zwei einzelne Räume im Pultdachhaus inkl.
Malerarbeiten gemäß Baubeschreibung.
Herstellen einer Türöffnung sowie Einbau einer Innentür (Größe gemäß
Planung) gemäß Baubeschreibung. Es wird ein Raumtemperaturregler
im Zimmer im DG eingebaut.

Zusätzlich wird im Dachgeschoss ein Rauchmelder eingebaut. Dies ist
im Preis bereits berücksichtigt.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch kann nur - bei gleichzeitiger Ausführung einer
Fußbodenheizung im Dachgeschoss - bestellt werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

4.60.04

Design-Vinylboden anstatt Parkett im DG

856,00

Ausführung eines Design-Vinylbodens mit Sockelleiste gemäß
Bemusterung im kompletten Dachgeschoss (außer Technikraum) anstatt
Parkett gemäß Baubeschreibung.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

4.55.01

Bodenfliesen anstatt Parkett im DG

1.678,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) gemäß
Bemusterung im Dachgeschoss inkl. Sockelleiste anstatt Parkett gemäß
Baubeschreibung,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

4.25.03

Duschbad DG

10.167,00

Herstellen einer 10 cm starken Trennwand zum Duschbad, sowie Liefern
und Einbauen einer Innentür (Badzugang: B x H = ca. 76 x 201 cm)
gemäß Baubeschreibung.

Ausführung von Fliesenarbeiten an Wänden und am Boden inkl.
elastischer Verfugung. Die Wände werden im Bereich der Dusche ca.
2,0 m ab Oberkante Duschtasse und an den Installationswänden bis
Oberkante Vorwand inkl. Ablageflächen gefliest. Der Boden wird
komplett gefliest. Notwendige Installationssockel, falls vorhanden,
werden an der Vorder- und Oberseite mit Wandfliesen gefliest. Die
Verlegung der Wand- und Bodenfliesen erfolgt im Kreuzverband.
(Preisklasse der Fliesen gemäß Baubeschreibung)
Ausführung von Maler- und Spachtelarbeiten gemäß Baubeschreibung
an den nicht gefliesten Wandflächen und der Decke.

Liefern und Einbauen einer Duschwanne (Fa. Kaldewei Typ Superplan
Extraflach oder gleichwertig, ca. 90 x 90 cm, mit einer Einstiegshöhe von
ca. 4 cm) einschließlich Duscharmatur, Duschstange, Brauseschlauch
und Handbrause, sowie eines Waschtischs (Breite ca. 60 cm) inkl.
Einhebelmischbatterie, eines wandhängenden WC´s inkl. WC - Sitz mit
Deckel. Liefern und Montieren einer WC - Betätigungsplatte, mit 2 -
Mengen Spülung, in Kunststoff Weiß. (Preisklasse der Sanitärobjekte
und der Armaturen gemäß Baubeschreibung)

Zusätzlich wird ein elektrischer Handtuchwärmekörper montiert.
Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Bei Ausführung einer Fußbodenheizung im Dachgeschoss wird ein
zusätzlicher Raumtemperaturregler ausgeführt. In Kombination mit der
Fußbodenheizung wird zusätzlich ein Heizkörper im Duschbad
ausgeführt. Dieser wird mit der niedrigen Vorlauftemperatur (ca. 35° C)
der Fußbodenheizung betrieben. Beim Verlängern der
Warmwasserleitung ins Duschbad im DG wird keine Zirkulationsleitung
ausgeführt. Dadurch werden die Betriebs- und Energiekosten minimiert.
Es muss mit geringfügig längerer Wartezeit bei der
Warmwasserentnahme im EG und OG gerechnet werden. Eventuell
wird, technisch bedingt, die Ausführung eines Membran - Belüfters an
der Abwasserleitung notwendig. Dieser wird in der Badvorwand,
revisionierbar, eingebaut.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Allgemein

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.01

Zusätzliche Tür

325,00

Herstellen einer Türöffnung (Größe gemäß Planung) sowie Einbau einer
Innentür gemäß Baubeschreibung im Erd-, Ober- und / oder
Dachgeschoss.

Zusätzlich wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese
muss gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.02

Lichtausschnitt Tür

180,00

Liefern und Montieren einer Tür mit Lichtausschnitt, b x h = ca.  54 x
142,5 cm, bei einer Türbreite von ca. 88,5 cm anstatt der Standard -
Innentür.
(Bei kleineren Türbreiten verringert sich die Größe des Lichtausschnitts
entsprechend.)

Die Ausführung der Türqualität und - oberfläche erfolgt gemäß
Baubeschreibung.

Die Verglasung des Lichtausschnitts wird mit Klarglas, Mastercarree
oder Chinchilla - Glas gemäß Bemusterung ausgeführt.
Es wird, um die Verletzungsgefahr im Schadensfall zu reduzieren, eine
ESG - Verglasung montiert.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.

€
Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.03

Ganzglastürblatt

1.183,00

Liefern und Montieren eines Ganzglastürblatts in einer Holzdekor -
Türzarge anstatt der Standard - Innentür gemäß Baubeschreibung.
Die Ausführung der Oberfläche der Türzarge erfolgt gemäß
Baubeschreibung.
Das Türblatt erhält einen Türdrücker gemäß Bemusterung, aber kein
Türschloss.

Das Ganzglastürblatt wird in Klarglas, Mastercarree oder Chinchilla -
Glas  gemäß Bemusterung ausgeführt.
Es wird, um die Verletzungsgefahr im Schadensfall zu reduzieren, eine
ESG - Verglasung montiert.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€
Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22

Seite 20 von 43



Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.04

Schiebetür - Blende Holz-Optik

892,00

Schiebetür mit Türzarge und Blende in Holz - Optik:

Liefern und Montieren einer Schiebetür, vor der Wand laufend mit einer
Blende in Holz-Optik anstatt der Standard - Innentür gemäß
Baubeschreibung.
Die Ausführung der Türqualität und - oberfläche erfolgt gemäß
Baubeschreibung und gemäß Bemusterung.
Die Schiebetür wird in der gleichen Türoberfläche wie die restlichen
Innentüren ausgeführt.
Die Türzarge wird in der gleichen Oberfläche wie die restlichen
Türzargen ausgeführt.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.

€
Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.05

Schiebetür - Blende Edelstahl-Optik

1.215,00

Schiebetür ohne Türzarge und Blende in Edelstahl - Optik:

Liefern und Montieren einer Schiebetür, vor der Wand laufend mit einer
Blende in Edelstahl-Optik anstatt der Standard - Innentür gemäß
Baubeschreibung.
Die Ausführung der Türqualität und - oberfläche erfolgt gemäß
Baubeschreibung und gemäß Bemusterung.
Die Schiebetür wird in der gleichen Türoberfläche wie die restlichen
Innentüren ausgeführt.

Der Tür - Durchgang wird im Zuge der Malerarbeiten mit Rauhfaser
tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.

€ Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.06

Glas - Schiebetür

2.140,00

Glas - Schiebetür ohne Türzarge und Blende in Edelstahl - Optik,
einflügelig::

Liefern und Montieren einer einflügeligen Glas - Schiebetür, vor der
Wand laufend, mit einer Blende in Edelstahl-Optik anstatt der Standard -
Innentür gemäß Baubeschreibung.
Die Ausführung der Türqualität erfolgt gemäß Baubeschreibung. Die
Glasschiebetür kann in Chinchilla, Master Carree oder Klarglas
ausgeführt werden.
Es wird, um die Verletzungsgefahr im Schadensfall zu reduzieren, eine
ESG - Verglasung montiert. Der Türbeschlag erhält einen Muschelgriff in
Alu, es wird kein Türschloss ausgeführt.

Der Tür - Durchgang wird im Zuge der Malerarbeiten gespachtelt,
tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

8.40.03

Abschließbare Fenstergriffe

35,00

Liefern und Montieren von abschließbaren Fenstergriffen anstatt
den Standard- Fenstergriffen in der Qualität gemäß Baubeschreibung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan. Preis je Fenstergriff.

Hinweis:
Die Ausführung von abschließbaren Fenstergriffen an Fenstern beim 2.
Rettungsweg ist nicht zulässig.
Dieser Sonderwunsch kann bei PSK- und Hebe-Schiebetüren nicht
bestellt werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

8.25.01

Zusätzlicher Außenwasserhahn

447,00

Liefern und Montieren eines zusätzlichen Außenwasserhahns im Erd-
und / oder Dachgeschoss. Die Ausführung erfolgt gemäß
Baubeschreibung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Die Wasserentnahmestelle im Erdgeschoss muss den örtlichen
Gegebenheiten (Geländeaußenhöhe) angepasst werden.
Der Aussenwasserhahn Dachterrasse kann nur bei Ausführung Therme
im Dachgeschoss bestellt werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€ Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Elektro

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.01

Zusätzliche Einfachsteckdose

88,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Einfachsteckdose gemäß
Baubeschreibung inkl. Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.02

Zusätzliche Doppelsteckdose

128,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Doppelsteckdose gemäß
Baubeschreibung inkl. Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.03

Zusätzliche Dreifachsteckdose

168,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Dreifachsteckdose gemäß
Baubeschreibung inkl. Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.04

Zusätzliche Vierfachsteckdose

208,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Vierfachsteckdose gemäß
Baubeschreibung inkl. Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.06

Steckdose separat abgesichert

145,60

Liefern und Einbauen einer Steckdose, die separat abgesichert ist,
z. B. für den Anschluss eines Backofens oder eines Dampfgarers, für
eine Waschmaschine oder einen Trockner, etc.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.07

Schaltbare Steckdose mit Schalter

179,20

Liefern und Einbauen einer Steckdose mit einem An-/Ausschalter inkl.
Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.08

Zusätzliches Leerrohr EN 25

78,00

Liefern und Einbauen eines zusätzlichen Leerrohrs EN 25 gemäß
Baubeschreibung inkl. Leerdose. und Zugdraht.
Das Einziehen von Leitungen (z.B. Telefon- oder TV-Kabeln) in die
Leerrohre erfolgt in Eigenleistung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Je Leerrohr kann nur 1 Kabel eingezogen werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.10

Brennstelle / Wandauslass mit Schalter

152,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Brennstelle oder eines
zusätzlichen Wandauslasses mit An-/Ausschalter inkl. Dose und
Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.14

Wechselschaltung mit 1 Brennstelle

196,00

Liefern und Montieren einer zusätzlichen Wechselschaltung mit 1
Brennstelle oder mit 1 Wandauslass  inkl. 2 Schaltern  inkl. Dosen und
Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.19

Drehstromanschluss im Keller

284,00

Liefern und Montieren einer Drehstromanschlussdose 16A/400V mit
Sicherung inkl. Dose und Verkabelung im Keller.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.26

Vorbereitung Markisenanschluß

196,00

Liefern und Einbauen eines zusätzlichen Wandauslasses für den
späteren Anschluss einer Markise in Eigenleistung. Dies beinhaltet die
Verkabelung von der Raumverteilung bis zur Außenfassade sowie eine
Leerdose (für den späteren Bedienschalter). Die Anordnung erfolgt
neben dem Terrassenfensterelement.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.31

Zusätzliche Sprechstelle

228,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Sprechstelle im Haus.

Dieser Sonderwunsch kann nur beauftragt werden, wenn eine
Sprechanlage im Haus zur Ausführung kommt.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.42

Zusätzlicher Antennenanschluss

193,00

Liefern und Einbauen eines zusätzlichen Antennenanschlusses gemäß
Baubeschreibung inkl. Leerrohr, Antennendose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.60

CAT 7 - Kabel mit Netzwerkdose

220,00

Liefern und Montieren eines CAT 7 - Datenkabels und einer Rj - 45
Netzwerkdose inkl. Leerrohr und Leerdose.
Das Datenkabel, ohne Steckverbindung und ohne Patchfeld, endet im
Keller. Das Auflegen der jeweiligen Anschlüsse erfolgt durch den
Erwerber.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.61

Doppel-CAT 7 - Kabel mit Netzwerkdose

440,00

Liefern und Montieren von 2 CAT 7 - Datenkabeln und einer Rj - 45
Netzwerkdose inkl. Leerrohr und Leerdose.
Das Datenkabel, ohne Steckverbindung und ohne Patchfeld, endet im
Keller. Das Auflegen der jeweiligen Anschlüsse erfolgt durch den
Erwerber.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.71

Leerohr-Vorbereitung für PV-Anlage (Pult-/Flachd.)

635,00

Liefern und Einbauen eines Leerrohrs, d= ca. 40 mm, im Schacht vom
Keller bis auf das Flach- / Pultdach, für das spätere Nachrüsten einer
Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Das Leerrohr wird vom Dach durch den Hauptschacht bis in den Keller
verlegt.
Photovoltaikanlage, Zuleitungen, Verstärker etc. sind nicht im Preis
enthalten und müssen vom Eigentümer in Eigenleistung erbracht
werden.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch kann nur ausgeführt werden, wenn der
Hauptschacht vom Keller bis auf das Dach durchgängig vorhanden ist.
Der spätere Aufbau einer PV Anlage erfordert das Öffnen und
Verschließen der Dachabdichtung. Dieser Aufbau kann nur durch eine
Fachfirma erfolgen. Zur Erbringung einer Photovoltaikanlage sind alle
baurechtlichen Anforderungen einzuhalten.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden und gilt vorbehaltlich der
Baugenehmigung
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.73

Stromanschluss Außenbereich

298,00

Verlegung eines separat abgesicherten Stromkreises als
Anschlussmöglichkeit für einen 220 V - Stromanschluss im
Außenbereich. Dies beinhaltet eine max. Kabellänge von 5 m als
Kabelring - ohne Erdarbeiten.
Zur Ausführung kommt ein Erdkabel, 3 x 2,5 mm2, das unterhalb des
WDVS aus dem Haus rausgeführt  wird. Dieses wird aus der Erde (Tiefe
ca. - 40 cm) an die Erdoberfläche geführt und endet in einem losen
Kabelring.
Die Verlegung zum gewünschten Standort im Außenbereich erfolgt in
Eigenleistung. Sollen mehr als 5 m Kabel beauftragt werden, fallen
weitere Kosten in Höhe von 50,- € / je lfm an.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Eigenleistungen:

Ausbaugewerke

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.35.01

Schreinerarbeiten in Eigenleistung

152,50

Ausführung der Schreinerarbeiten in Eigenleistung.

Dies beinhaltet die Ausführung aller Innentüren inklusive Beschläge,
Befestigungsmittel etc., im kompletten Haus.

Die Minderkosten errechnen sich wie folgt:
Anzahl der entfallenen Türen x Erstattungsbetrag pro Tür.

Hinweis:
Bei Ausführung der Innentüren in Eigenleistung müssen Kellertüren
innerhalb der thermischen Hülle mit einem U - Wert von 1,7 W/m2K
ausgeführt werden.
Bei Entfall der Innentüren werden die Türöffnungen, falls vorhanden,
nicht gespachtelt und nicht tapeziert.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.
Die Endmontage der Sockelleisten erfolgt wie sämtliche sonstigen
vertraglichen Leistungen vor der Abnahme.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.55.01

Fliesenarbeiten in Eigenleistung

2.365,00

Ausführung aller Fliesenarbeiten gemäß Baubeschreibung in
Eigenleistung.

Dies beinhaltet das Feststellen der Restfeuchte des Estrich durch
geeignetes Messverfahren (z.B. CM - Messung), Vorbehandlung des
Estrichs inkl. Reinigung, Schließen / Verharzen von Schwindrissen,
Schleifen bzw. Abspachteln des Estrichs als Höhenausgleich.
Außerdem das Liefern und Verlegen von Wand- und Bodenfliesen inkl.
des Fliesenspiegels in der Küche gemäß Baubeschreibung. Die
Fensterbank im Bad, im WC und in der Küche verbleibt dadurch im
Rohzustand. Anstelle des Fliesenspiegels in der Küche wird die
Raufasertapete und der weiße Anstrich an den Küchenwänden
ausgeführt.
Die elastischen Verfugungen, Abdichtungsarbeiten, Anschlussschienen
und Sockelleisten etc. werden ebenfalls in Eigenleistung ausgeführt. Die
Gesamtaufbauhöhe des Bodenbelags beträgt ca. 1,0 cm.
Notwendige Installationssockel und Abkofferungen müssen in
Eigenleistung hergestellt und gefliest werden.

Hinweis:
Bei Ausführung von Fliesenarbeiten in Eigenleistung endet die Tapete
ca. 5 cm über Oberkante Fertigfußboden. Entsprechende Sockelleisten
sind in Eigenleistung anzubringen.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.
Die Endmontage der Elektroinstallationen (z.B. Schalter, Dosen, etc.),
die Heizkörpermontage im Bad und die Montage der
Sanitärendgegenstände erfolgen, wie sämtliche sonstigen vertraglichen
Leistungen, vor der Abnahme.
Die Badewanne und die Duschtasse werden für eine Funktionsprüfung
montiert, können aber für die Abdichtungsarbeiten in Eigenleistung
wieder demontiert werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.25.01

Eigenleistung Sanitärobjekte

734,00

Liefern und Montieren der Sanitärendgegenstände für das Bad im OG
sowie für das Gäste - WC im EG, gemäß Baubeschreibung, in
Eigenleistung.

Dies beinhaltet: Waschtisch, Handwaschbecken, WC´s inkl. WC Sitze,
Badewanne, Duschtasse, Armaturen und WC Betätigungsplatten sowie
aller benötigten Befestigungsmittel, Eckventile, Schrauben, etc.

Hinweis:
Die Anschlüsse werden nach Standardvorgaben der Sanitärobjekte nach
Baubeschreibung vorbereitet.
Werden andere Anschlussmaße benötigt, müssen diese, mittels
technischer Datenblätter, spätestens zum Abschluss der Bemusterung
vorliegen.
Gegebenenfalls können zusätzliche Kosten entstehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Abnahme und Übergabe des
Hauses bis zum Anbringen der Sanitärobjekte, auf Grund von
stagnierendem Wasser eine regelmäßige Spülung durch den Erwerber
vorgenommen werden muss.

Der Außenwasserhahn ist von diesem Sonderwunsch ausgenommen.
Dieser ist aus Gewährleistungsgründen nicht rückvergütbar.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.
Dieser Sonderwunsch kann nur bei gleichzeitiger Beauftragung der
Fliesenarbeiten in Eigenleistung bestellt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.25.02

Eigenleistung WT´s,  WC´s u. Armaturen

473,00

Liefern und Montieren der Waschtische, WC´s und Armaturen für das
Bad im OG und das Gäste - WC im EG, gemäß Baubeschreibung, in
Eigenleistung.

Dies beinhaltet: Waschtisch, Handwaschbecken, WC´s inkl. WC Sitze,
Armaturen und WC Betätigungsplatten sowie aller benötigten
Befestigungsmittel, Eckventile, Schrauben, etc.

Die Duschtasse und die Badewanne werden im Zuge der
Fliesenarbeiten geliefert und montiert.

Hinweis:
Die Anschlüsse werden nach Standardvorgaben der Sanitärobjekte nach
Baubeschreibung vorbereitet.
Werden andere Anschlussmaße benötigt, müssen diese, mittels
technischer Datenblätter, spätestens zum Abschluss der Bemusterung
vorliegen.
Gegebenenfalls können zusätzliche Kosten entstehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Abnahme und Übergabe des
Hauses bis zum Anbringen der Sanitärobjekte, auf Grund von
stagnierendem Wasser eine regelmäßige Spülung durch den Erwerber
vorgenommen werden muss.

Der Außenwasserhahn ist von diesem Sonderwunsch ausgenommen.
Dieser ist aus Gewährleistungsgründen nicht rückvergütbar.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.60.03

Parkett Eigenleistung

3.211,00

Ausführung aller Parkettarbeiten im ganzen Haus gemäß
Baubeschreibung in Eigenleistung.

Dies beinhaltet das Feststellen der Restfeuchte des Estrichs durch
geeignetes Meßverfahren (z.B. CM - Messung), Vorbehandlung des
Estrichs inkl. Schließen bzw. Verharzen von Schwindrissen, Aufbringen
einer Ausgleichsschicht, Abspachteln des Estriches als Höhenausgleich
bei unterschiedlichen Bodenbelägen (z.B. Übergang Parkett zu Fliesen),
Liefern und Verlegen des Parketts im ganzen Haus gemäß
Baubeschreibung inkl. Anbringen von Sockelleisten, Abschluss- und
Übergangsschienen etc. in Eigenleistung. Die Gesamtaufbauhöhe des
Bodenbelags beträgt ca. 1,0 cm.

Hinweis:
Bei Ausführung von Bodenbelägen in Eigenleistung endet die Tapete ca.
5 cm über Oberkante Fertigfußboden. Entsprechende Sockelleisten sind
in Eigenleistung anzubringen.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.
Die Montage der Innentüren erfolgt wie sämtliche sonstigen vertraglichen
Leistungen vor der Abnahme.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22
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Bauvorhaben: BV Rheinbach, Pallottiner Areal, Hs. 5-10

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.90.01

Entfall Terrasse

472,00

Entfall der Terrasse sowie des Unterbaus (Größe gemäß Werkplanung).
Anfüllung des vorhandenen Mutter - Bodens bis zur geplanten
Terrassengrenze.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

1.
20

22

Seite 43 von 43


